

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	Stadt Zehdenick
Kontaktstelle	FB IV, FD Infrastruktur
Zu Händen	Hans-Jürgen Schiewe
Postanschrift	Falkenthaler Chaussee 1
Ort	16792 Zehdenick
Telefon	+49 33074684 - 124
E-Mail	h.schiewe@zehdenick.de
URL	www.zehdenick.de

Art und Umfang der Leistung

Planungsleistungen gemäß HOAI 2021, Teil 3 Leistungsbild Freianlagen gem. § 39 HOAI Leistungsphasen 3 bis 9 und Teil 4 Abschnitt 1 Tragwerksplanung gemäß § 52 Leistungsphasen 1 - 6 für Fundamente Ballfangeinrichtungen

Haupterfüllungsort

Bezeichnung	Stadt Zehdenick
Postanschrift	Falkenthaler Chaussee 1
Ort	16792 Zehdenick
Ergänzende / Abweichende Angaben zum Haupterfüllungsort	Standort Havellandgrundschule Zehdenick, Marianne - Grunthal - Str. 2

Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

Leistungsbeginn: 28. KW 2024

Freianlagen LPH 3-4: 44.KW

Tragwerksplanung LPH 1-4: 44.KW

Freianlagen LPH 5-9: nach Erteilung Baugenehmigung

Tragwerksplanung LPH 5 - 6: nach erteilung Baugenehmigung

Zusätzliche Angaben

Der vorhandene Bolzplatz an der Havelland Grundschule ist aufgrund des schlechten baulichen Zustandes gesperrt. Die vorhandene Nutzschiicht aus Kunststoff muss komplett erneuert werden. Die neue Oberfläche der Spielfläche in den Abmessungen ca. 22 x 44 m muss für die sportlichen Aktivitäten und Freizeitgestaltung der Grundschule sowie der Horteinrichtung geeignet sein. Die Ausstattung des Multifunktionssportplatzes soll die Ballsportarten Fussball, Handball und Basketball mit entsprechender Auslaufzone ermöglichen. Entsprechend sind die Einfriedungen und Ballfanganlagen unter Berücksichtigung der Wiederverwendung noch funktionsfähiger Materialien für Höhen zwischen 4 - 6 m zu erneuern. Das Bauprogramm umfasst den Rückbau und den Neubau des umlaufenden Ballfangzaunes und des verschlissenen Kunststoffbelages. Eine Überarbeitung und Anpassung der unteren Tragschichten an die Neuanlage ist erforderlich. Im Zusammenhang mit der abgeschlossenen Neugestaltung der Aussenanlagen auf dem Schulgelände der Grundschule wurden die vorläufigen Gesamtbaukosten der KG 300 auf ca. 222.500 EUR (Netto) geschätzt.

Bekanntmachungs-ID: CXP9Y666GEF